



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo
(P. IVA: 02790570820 C.F.: 82000150829)
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016
Tel. 0921 661.104 - Fax. 0921 661.205

Area Tecnica 2 - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente - Beni e servizi

OGGETTO: Verbale di validazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse all loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 55 del DPR 207/2010)

PREMESSO:

- Che l'Amm.ne ha verificato la necessità di realizzare una nuova sepoltura Comunale nella considerazione che i loculi delle sepolture Comunali risultano già esauriti;
- Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto definitivo;
- Che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2 lett.a) con Determina Dirigenziale n. 898 del 22/12/2016 è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 30.12.2016 è stato affidato il servizio tecnico relativamente allo studio Geologico a supporto del progetto esecutivo;
- Che con Determina Sindacale n. 336 del 09/05/2017 si è proceduto alla nomina del RUP all'Ing. Liborio Panzeca, attuale Responsabile dell'Ufficio Tecnico- Area 2, per il progetto in oggetto, così come previsto dall'art. 9 comma 1 del DPR 207/2010 ;
- Che il progetto definitivo delle opere di cui in oggetto redatto dall'U.T.C. ha ottenuto i relativi pareri da parte dei seguenti Enti:
 1. Soprintendenza prot. n. 1081/S16.7 del 22.02.2016;
 2. ASP- U.O. Cefalù prot. n. 238/973/AST del 11.04.2016;
- Che in data 21.04.2017 prot. n.3272 il progettista presentava il progetto esecutivo;
- Che ai sensi dell'art.47, comma 2° c), del D.P.R. 207/2010 la verifica sul progetto esecutivo dei lavori di che trattasi può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti;
- Che ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. 207/2010 le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del livello di progettazione di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la validazione del progetto da porre a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche;

che il progetto è stato verificato positivamente dal RUP, in contraddittorio con il progettista, e che è stato redatto il relativo rapporto conclusivo;

VISTO l'art 55 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

il sottoscritto Ing. Liborio Panzeca nella qualità di R.U.P. provvede alla validazione del progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

1. A.01 Relazione Tecnica;
2. A.02 Inquadramento territoriale;
3. A.03 Planimetria generale e profili (stato attuale e stato di progetto);
4. A.04 Architettonici;
5. A.05 Particolari;
6. A.06 Rilievo fotografico – punti di presa fotografica;
7. A.07 Relazione paesaggistica semplificata;
8. I.01 Relazione tecnica e planimetria sistema di smaltimento acque meteoriche;
9. I.02 Elaborato tecnico della copertura;
- 10 S.01 Relazione generale di calcolo;
- 11 S.02 Tabulati di calcolo;
- 12 S.03 Relazione geotecnica;
- 13 S.04 Esecutivi piastra di fondazione;
- 14 S.05 Piano di manutenzione;
- 15 E.01 Elenco prezzi;
- 16 E.02 Analisi prezzi;
- 17 E.03 Computo metrico estimativo;
- 18 E.04 Quadro economico;
- 19 E.05 Calcolo incidenza della mano d'opera;
- 20 E.06 Cronoprogramma;
- 21 E.07 Distinta competenze tecniche collaudatore;
- 22 E.08 Capitolato Speciale D'Appalto;
- 23 E.09 Schema di contratto;
- 24 P.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 25 P.02 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.

il cui importo complessivo ammonta ad €. 65.423,45 di cui €. 38.359,30 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 1.611,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 25.452,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO - ECONOMICO

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€	38.359,30	
A.2	Importo delle forniture a base d'asta	€	-	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.611,20	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)	€	39.970,50	€ 39.970,50

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	I.V.A. sui lavori (10%) Competenze professionali progettazione esecutiva, dir. Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettaz., dir. Lavori	€	3.997,05
B.2	compreso iva e cassa previdenziale	€	9.530,40

B.3	Relaz. Geologica compreso iva e cassa previdenziale	€	614,87	
B.4	Collaudo statico compreso iva e cassa previdenziale	€	1.746,84	
B.5	Accessori per completamento (scala di servizio, lampade votive, fioriere, pomelli	€	4.700,00	
B.6	Oneri conferimento in discarica, compreso IVA	€	500,00	
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.198,38	
B.8	Competenze tecniche RUP (2% di A)	€	799,41	
B.9	Indagini e prove di laboratorio sulle opere IVA compresa	€	366,00	
B.10	Spese pubblicazione atti e commissione di gara,	€	1.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	25.452,95	€ 25.452,95

TOTALE INVESTIMENTO

€ 65.423,45

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, entità ed importanza dell'intervento.

Collesano, 05.06.2017

IL R.U.P.

Ing. Liborio Panzeca

